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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wspdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w wyniku prowadzonych prac budowlanych w zakresie rob6t budowlanych przy kanalizacji
sanitarnej wraz z lokalng oczyszczalnig sciekbw oraz rowem

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
PRZY ZESPOLE SZKOL W LUBANI

1.1.3. Adres inwestycji:
ZESPOL SZKOL W LUBANI
96-206 Sadkowice
dz. nr ewid. 599/1
pow. rawski woj. t6dzkie
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy :
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
pow. rawski woj. t6dzkie
1.1.4.2. Wykonawca : do wytonienia w postepowaniu przetargowym
1.1.4.3. Organ Nadzoru Budowlanego :

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w
budowlanej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizaciji
kontraktu.

1.2.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkim specyfikacjami
zawartymi w opracowaniu projektowym.

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3 Zakres Robot obj etych ST

1.3.1. Zakres robo6t obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu robot,
robotami technologicznymi oraz robotami budowlanymi.

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

1.3.2. Lokalizacja rob6t

Roboty objete zaméwieniem dotyczg obiektu wg pkt 1.1.1..

1.3.3. Istniejacy stan obiektu.

Teren zielony.

1.3.4. Ogllne uwarunkowania prowadzenia robot .

Zamawiajgcy zabezpieczy dostep do mediow:

a) pobdr wody na potrzeby budowy odbywaé sie bedzie z istniejgcego przytacza z miejsca

wskazanego przez Zamawiajgcego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawce wodomierza.

b) pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywacé sie bedzie z istniejgcego przytacza

energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego po uprzednim
zamontowaniu przez wykonawce podlicznika energii.

Dostawy mediow bedg odbywaé sie na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej

dokumentacji technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dostarczona przez

Zamawiajgcego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i

przediozy je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.4 Niektére okre slenia podstawowe




Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazhiona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania zadania
budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i
korespondenciji technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.7 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.8 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z normg lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.9 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyradb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.10 Wyr6b budowlany — nalezy rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.11 Polecenia Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.12 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.13 Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze ksigzke montazu.

1.4.15 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a



takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych
w toku realizacji robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa i Sciste przestrzeganie
terminu ich zakohczenia oraz jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem bioz oraz
poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy
(np. Inspektora Nadzoru).
Przed rozpoczeciem robo6t wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) zagospodarowanie terenu budowy,
b) ochrona srodowiska,
c) zabezpieczenie dostepu do medidw : zainstalowa¢ podliczniki pomiarowe medioéw (woda,
energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,
d) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-
socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

Polecenia Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajgcego realizacjg umowy (np.
Inspektora Nadzoru) bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét. Pozostate kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykona¢ na swoje potrzeby
we wiasnym zakresie i na witasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedg prace.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wraz z Umowag na wykonanie Rob6t Dokumentacje
projektowa.
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowe] winien wykona¢ i skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym réwniez:

- protokoty odbiorowe robét,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu

w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robét.
1.5.3 Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj g Projektow a i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np.
Inspektora Nadzoru) stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych na
podstawie ktérych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajgcego realizacjg umowy (np. Inspektora
Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
ST.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytow ze skali rysunkéw.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy



materiatbw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ zrealizowanych rob6t budowlanych, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Roboét oraz
wszystkich materiatow i elementdw wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robét od chwili
przekazania Terenu Roboét do ostatecznego odbioru robét i zdania Terenu Robét Zamawiajgcemu.
Wykonawca w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze na whasny
koszt zabezpieczy Teren Robot przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Rob6t zapewniajac bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych w strefie
wykonywanych robét.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.
Koszt zabezpieczenia Terenu Robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zn.zm.),

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Rob6t oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatow i drog dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
¢) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyleglym

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

takich jak rurociggi i kable etc. oraz pozostalych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie

prowadzonych robo6t i zapewnienie ich wlasciwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje zeby

te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w

trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu

obcych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej

mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.9 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatléw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,

co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich uszkodzen wyniktych z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.

1.5.10 Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogoélnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie o0golnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych( Dz.U.1999.80.912)

pozostate obowigzujgce przepisy prawne okreslajgce wymagania bhp przy wykonywaniu
prac.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru korncowego. W miare postepu robot plac budowy powinien by¢ porzadkowany,
usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i



bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.13. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujace sie na terenie budowy stosownie do wartosci
umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw oraz o0sob trzecich, za szkody wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takze
ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno obejmowac sprzet,
urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizacji zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde Zzgdanie ,Zamawiajgcego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia skladek. Niezawarcie umowy ubezpieczenia bedzie
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Przygotowanie terenu robot.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca winien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty bedq prowadzone a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ teren robdt, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

b) zapewni¢ korzystanie z wody do robo6t budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych
przy robotach,

¢) zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robo6t budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

d) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialdw, maszyn i
urzadzen oraz przygotowaé miejsce do skladowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatdw i urzgdzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. jedn. Dz.U.2006.156
poz. 1118). Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie hormy zharmonizowane lub powinny posiadaé
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczehnstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).



Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy Swiadectwa (certyfikaty)
zgodnosci potwierdzajgce wymagang jakos$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane od wybranego
dostawcy w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i skladowania materiatdbw wg
asortymentéw, z zachowaniem bezpieczehAstwa, w sposob zapewniajacy ich wlasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot.

2.1 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materialtdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robét. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

2.2 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu robot.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu rob6t w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode Zamawiajacego o
swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do

robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystapity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy lub wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony
do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatbw oraz stan
drég. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdarr)i na drogach oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materialdw i wykonanych robo6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiajgcego ( w tym rowniez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Do kazdej z branz nalezy ustanowic
kierownikéw robot posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branzy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie wykonanych
robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatébw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jako $ci robét
Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosc
zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i przywotanych wytycznych.
Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej
ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania
niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z
pozycji, ktérej dotyczy.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan.
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiaj acego
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw do
celow kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.
Zamawiajgacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone
w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego wynikéw badan jako niewiarygodnych.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub



dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jako Sci, certyfikaty i deklaracje dotycz ace materiatéw i urz gdzen

Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia materialy dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujace
petng zgodnos¢ z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza do uzycia materiaty ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci materiatbw z wymaganiami ST to takie
materiaty i/lub urzgadzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
(1) Dokumenty dopuszczaj ace materialy i urz gdzenia do stosowania w budownictwie
Badania certyfikacyjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, wyniki badan bedag
gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robo6t i winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu najpOzniej wraz z protokotem, ktorego
dotycza. Dokumenty te beda na biezaco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce w
wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotéw odbiorowych robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

* protokét przekazania Terenu robot,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robét) i inne umowy

cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robat,

* protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje roboczg z przebiegu robo6t budowlanych,

« protokoty préb i rozruchu,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
Terenie robot. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie. Dokumenty skiadane
Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa Zamawiajgcego i nazwa przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

W toku wykonanych robo6t bedzie prowadzona Ksigzka obmiaréw, bowiem rozliczenie roboét
nastgpi zgodnie z ceng kosztorysowg lub cena ryczattowa okreslona przez inwestora za cato$é
wykonanych robo6t - o ile nie nastapig inne uzgodnienia w tym zakresie okreslone w Umowie o
realizacje Robot, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t i nie daje podstaw do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

7.2 Zasady okre $laniailo $ci Robét i materiatéw

Obmiary bedq dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw robot, a zasady okreslania



ilosci rob6t bedg okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
c¢) odbior koncowy.

Odbidér koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

8.2.0dbior Robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajgc to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robot w odniesieniu do ktorego ustalono, ze podlega odbiorowi czesciowemu,
b) kazdej znaczacej czesci robot, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

c) kazdej czesci robot, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajgc to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr ko Acowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot winno zosta¢ pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajgcego. Informacja o
gotowosci do odbioru winna zostac¢ rownoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Pozostate wymagania odnosnie zglaszania rob6t do odbioru zawiera wzdér umowy. Odbioru
ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
dokona oceny jakosciowej robét na podstawie ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej
wykonanych robét oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajacych i



ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robot poprawkowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegOllnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczehnstwo, Komisja
podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.
8.5. Dokumenty do odbioru Ko nhcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest pisemny protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» powykonawczg Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

« dokumenty potwierdzajgce zastosowanie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
» wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z wymaganiami
ST,
» wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,
* DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajgce wymagania 8.5.1) o
odpowiedniej szczegotowosci umozliwiajgcej eksploatacje, konserwacije, regulacje i naprawy
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
» Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu
budowy
» Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujacymi lub wskazanymi normami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami w ST.
W/w dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu nie poOzniej niz na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem odbioru.
W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej Zamawiajagcego , roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohcowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i
ponowny termin odbioru kohcowego robat.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdt
poprawkowych i rob6t uzupetiajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.
Wykonawca dostarczy przed zakohnczeniem robo6t, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukciji
eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia
lub systemu.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, ukladéw sterujgacych,

akcesoridéw i elementow dodatkowych.
Kazda instrukcja winna zawiera¢ dane:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdbwnego elementu skladowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek



15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen
17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw sterujgcych i
alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.
8.5.2. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego
wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymagane] jakosci
poszczegllnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.
Protokét ostatecznego odbioru i przejecia rob6t zostanie podpisany po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
ostateczne przejecie robot w ciggu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy
nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu odbioru i przejecia robét w terminie 28 dni od daty
otrzymania powiadomienia, to bedzie sie uwazato, ze roboty zostaly odebrane, a protokot
wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogolne

Wykonawca jest zobowigzany przed ziozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz
materiatdw niezbednych do wykonania zamowienia oraz informaciji dotyczacych ryzyka i trudnosci
oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowej.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce lub cena ryczattowa okreslona
przez inwestora za catos¢ wykonanych robaét .

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i dokumentacji techniczne;.

Cena bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami ich zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
prowadzenia robét, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

« koszty organizaciji terenu robét, ogrodzen, zabezpieczen, drdg tymczasowych itp.

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac



wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu
zamowienia.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane bedg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdllnych rodzajow robdt w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy .

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ facznie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Umowag i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami norm.

10.2. Ogllne przepisy prawne .

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz.U.2006.156.1118 z p6zn.zm.)

2. PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogéine”

3. PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”,

4. Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
11.Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

12. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczehAstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)

13. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).



