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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Og6lne” odnosi sie do wspollnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktore zostana wykonane w wyniku
prowadzonych prac budowlanych w zakresie robét budowlanych przy boisku pitkarskim o
nawierzchni z trawy syntetycznej.

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BOISKA SPORTOWEGO

PRZY ZESPOLE SzZKOt W LUBANI DRUGI ETAP
1.1.3. Adres inwestyciji:

ZESPOL SZKOL W LUBANI
96-206 Sadkowice
dz. nr ewid. 599/1
pow. rawski woj. t6dzkie
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy :
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

pow. rawski woj. todzkie
1.1.4.2. Wykonawca : do wytonienia w postepowaniu przetargowym
1.1.4.3. Organ Nadzoru Budowlanego :

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt.1.1. oraz w budowlanegj
dokumentac;ji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.2.1. Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze wszystkim specyfikacjami zawartymi
w opracowaniu projektowym.

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegélnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3 Zakres Robét obj etych ST

1.3.1. Zakres rob6t obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu robét, robotami
technologicznymi oraz robotami budowlanymi.

Szczegobtowy zakres robét okresla dokumentacja projektowa.

1.3.2. Lokalizacja rob6t

Roboty objete zaméwieniem dotyczg obiektu wg pkt 1.1.1..

1.3.3. Istniejgcy stan obiektu.

Teren zielony.

1.3.4. Ogélne uwarunkowania prowadzenia robét .

Zamawiajacy zabezpieczy dostep do mediow:

a) pobdr wody na potrzeby budowy odbywac sie bedzie z istniejacego przylacza z miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawce wodomierza.

b) pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywaé sie bedzie z istniejacego przylacza
energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego po uprzednim zamontowaniu przez
wykonawce podlicznika energii.

Dostawy mediéw beda odbywac sie na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $ci$le wedlug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupetnien, wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

1.4 Niektore okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét



1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania
robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej miedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.7 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.4.8 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z normg
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.9 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.10 Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.11 Polecenia Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

1.4.13 Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze ksigzke montazu.

1.4.15 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje
obstugi i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie terminu ich
zakonczenia oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem bioz oraz poleceniami Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru).
Przed rozpoczeciem robot wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) zagospodarowanie terenu budowy,
b) ochrona srodowiska,
c) zabezpieczenie dostepu do medidw : zainstalowa¢ podliczniki pomiarowe mediéw (woda, energia
elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,
d) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.



Polecenia Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajgcego realizacjg umowy (np.
Inspektora Nadzoru) bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. Pozostate
kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykona¢ na swoje potrzeby we wtasnym zakresie i na wlasny
koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiasciciela obiektu, w ktérym prowadzone beda prace.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z Umowag na wykonanie Rob4t Dokumentacje projektowa.
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac¢ i skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych rob6t, w tym réwniez:

- protokoty odbiorowe robaét,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu

w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robét.
1.5.3 Zgodno $¢ Robd6t z Dokumentacj g Projektow a i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzgadzajgcego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na podstawie
ktorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajgcego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytéw ze skali rysunkéw.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos¢ zrealizowanych robdét budowlanych, to takie materialy beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Rob6t oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia istniejgcych i uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania Terenu
Rob6t do ostatecznego odbioru robét i zdania Terenu Rob6t Zamawiajacemu.
Wykonawca w szczegélnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze na wilasny koszt
zabezpieczy Teren Robo6t przed dostepem os6b nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
Teren Robét zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w strefie wykonywanych robét.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystos$ci.

Koszt zabezpieczenia Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.



W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:
- stosowac¢ sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zn.zm.),

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatéw i drég dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
) niszczeniem drzwostanu na terenie budowy i terenie przylegtym

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych takich jak
rurociagi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych robot i
zapewnienie ich wtasciwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowat przy ich naprawie, udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.5.9 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych
z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.
1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa [ higieny pracy przy urzadzeniach [ instalacjach
energetycznych( Dz.U.1999.80.912)



- pozostate obowiazujace przepisy prawne okreslajace wymagania bhp przy wykonywaniu prac.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby wykonane roboty byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. W miare postepu robét plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.13. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujgce sie na terenie budowy stosownie do wartosci umowy.
W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw oraz oséb trzecich, za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi
robotami. Ubezpieczenie powinno obejmowacl sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w
realizacji zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde Zadanie ,Zamawiajgcego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia skladek. Niezawarcie umowy ubezpieczenia bedzie stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Przygotowanie terenu roboét.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace zwigzane z
planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty bedg prowadzone a w szczegélnosci:

a) ogrodzi¢ teren robdt, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do
miejsca wykonywania robot.

b) zapewni korzystanie z wody do robo6t budowlanych i dgtiu pracownikow zatrudnionych
przy robotach,
c) zapewnt korzystanie z mdu elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu robét budowlanych

oraz gwietlenia placu budowy i miejsc pracy,

d) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikoéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatdw, maszyn i urzadzen
oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatbw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,

e) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materialéw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie sie
kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. jedn. Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto
powinny by¢ zgodne z:

- ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia



jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu  oznaczania  wyroboéw  budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy Swiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajgce wymagang jakos$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane od wybranego dostawcy w
sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materiatow wg asortymentow, z
zachowaniem bezpieczenstwa, w sposéb zapewniajacy ich wlasciwg jakosc¢ i przydatnos¢ do robot.

2.1 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego oraz poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatldw do robdét. Eksploatacja zr6det materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu robot. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét,
bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu rob6t w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem rob6t w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode Zamawiajgcego o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do

robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystapity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy lub
wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdine zasady wykonywania Robdét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz
wymaganiami Zamawiajacego ( w tym réwniez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Do kazdej z branz nalezy ustanowi¢ kierownikéw rob6t
posiadajacych uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branzy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie wykonanych rob6t zostang
poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jako $ci rob6t
Celem kontroli jakosci robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatlozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakos¢ zastosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i przywotanych
wytycznych.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej j&kp
- przestrzegawarunkéw transportu i przechowywania materiatda zdchowania odpowiedniej
ich jakaci,
- okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla rytmiczsoi robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan
powinien zostaé uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan.
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiaj 3gcego
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw do celow
kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wpykonawce. Badania kontrolne moga by¢é przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Zamawiajgcego wynikéw badan jako niewiarygodnych. Zamawiajacy moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanag przez
Wykonawce.

6.4 Atesty jako $ci, certyfikaty i deklaracje dotycz ace materiatow i urz adzen

Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialy dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujgce peing zgodnos¢ z
warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty ktére



posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normg
lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é wiasciwosci materiatdbw z wymaganiami ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
(1) Dokumenty dopuszczaj ace materiaty i urz gdzenia do stosowania w budownictwie
Badania certyfikacyjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, wyniki badan beda gromadzone
przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robét i winny
zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej wraz z protokotem, ktérego dotycza. Dokumenty te bedg na
biezaco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatléw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotdéw odbiorowych robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

« protokét przekazania Terenu robot,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robét) i inne umowy cywilno-

prawne,

« protokoty odbioru robét,

« protokoly z narad i ustalen,

« korespondencje roboczg z przebiegu robét budowlanych,

« protokoty prob i rozruchu,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

« dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
rob6t. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie. Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny byé wyraznie
0znaczone hazwg Zamawiajgcego i nazwa przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

W toku wykonanych robét bedzie prowadzona Ksigzka obmiaréw, bowiem rozliczenie rob6t nastgpi zgodnie
Z ceng kosztorysowg lub cena ryczaltowa okreslona przez inwestora za cato$¢
wykonanych robét - o ile nie nastgpia inne uzgodnienia w tym zakresie okreslone w Umowie o realizacje
Robot, zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot i
nie daje podstaw do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci Robo6t i materiatow

Obmiary beda dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw roboét, a zasady okreslania ilosci
robé6t beda okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
¢) odbiér koncowy.



Odbiér koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

8.2.0dbidr Robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t, ktére stanowig zakonczony
element calego zadania i dotyczy:

a) kazdego odcinka rob6t w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega odbiorowi czesciowemu,

b) kazdej znaczacej czesci robédt, ktdéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest

uzytkowana przez Zamawiajacego,

c) kazdej czesci robot, ktéra Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed ukonczeniem.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr ko Acowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Caltkowite zakonczenie robdt winno zosta¢ pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajgcego. Informacja o gotowos$ci do odbioru
winna zosta¢ rownoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.
Odbior koncowy bedzie przeprowadzony nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania robét do odbioru zawiera wzér umowy. Odbioru ostatecznego
dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej
rob6t na podstawie ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej wykonanych robét oraz zgodnosci z ST i
Dokumentacja Techniczna. Ponadto Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych
robdt poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegolnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o
mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robot.

8.5. Dokumenty do odbioru Ko hAcowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest pisemny protokédt odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

« powykonawczg Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg , jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

» dokumenty potwierdzage zastosowanie materiatbw dopuszczonych do olbrdtudownictwie
zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami prawa,
» wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych lprbada i pomiarow zgodne z
wymaganiami ST,
» wszystkie sporgdzone protokoty odbiorowe,
* DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugianserwacji (spetniage wymagania 8.5.1) o
odpowiedniej szczegbétowoi umazliwiajacej eksploatagj konserwagj, regulacje i naprawy
zainstalowanych ugdzen i wyposaenia,
» Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu dexyaego porzdku i stanu terenu
budowy

» Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgiedz projektem, przepisami i



obowigzujacymi lub wskazanymi normami,
« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami w ST.

W/w dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu nie pézniej niz na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem odbioru.
W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji
eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.
Kazda instrukcja winna zawiera¢ dane:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wihasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploataciji
13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwos$cig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i oswietleniowych.
8.5.2. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymaganej jakosci poszczeg6inych
elementow robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.
Protokét ostatecznego odbioru i przejecia rob6t zostanie podpisany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o ostateczne przejecie robot w
ciggu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze
protokotu odbioru i przejecia rob6t w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie
uwazato, ze roboty zostaty odebrane, a protokét wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia og6lne

Wykonawca jest zobowigzany przed ziozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje dotyczace
warunkow miejscowych, rozmiaru i natury robdét, rozwigzan technicznych oraz materialtéw niezbednych do
wykonania zamoéwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie



moga mie¢ wptyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowe;.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce lub cena ryczaltowa okreslona przez
inwestora za catos¢ wykonanych robét .

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej.

Cena bedzie obejmowac:

* robocizne bezpos$redniag,

* wartos$é zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

« koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

« koszty organizacji terenu robét, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegéinych rodzajéw robot w
kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy .

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami norm.

10.2. Ogdlne przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz.U.2006.156.1118 z p6zn.zm.)

2. PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine”

3. PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.

w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

11.Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

12. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 )

13. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci  wyrobéw  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich  znakiem  budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoOw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu



oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).



