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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1.  Specyfikacja  Techniczna  ST-450.0.00  “Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wspólnych  wymagań

technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  wyniku
prowadzonych  prac  budowlanych  w  zakresie  robót  budowlanych  przy  boisku  piłkarskim  o
nawierzchni z trawy syntetycznej. 

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 

 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BOISKA SPORTOWEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBANI DRUGI ETAP
1.1.3. Adres inwestycji: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBANI
96-206 Sadkowice
dz. nr ewid. 599/1

pow. rawski woj. łódzkie
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.1.4.1. Zamawiający : 

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

pow. rawski woj. łódzkie
1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 
1.1.4.3. Organ Nadzoru Budowlanego : 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje  Techniczne  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  naleŜy  odczytywać  i
stosować  w  odniesieniu  do  zlecenia  i  wykonania  Robót  opisanych  w  pkt.1.1.  oraz  w  budowlanej
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 
1.2.1. Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkim specyfikacjami zawartymi
w opracowaniu projektowym.
1.2.2. NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.3 Zakres Robót obj  ę  tych ST   
1.3.1.  Zakres  robót  obejmuje  wszelkie  działania  związane  z  przygotowaniem  terenu  robót,  robotami
technologicznymi oraz robotami budowlanymi. 
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. 
1.3.2. Lokalizacja robót 
Roboty objęte zamówieniem dotyczą obiektu wg pkt 1.1.1.. 
1.3.3. Istniejący stan obiektu. 
Teren zielony. 
1.3.4. Ogólne uwarunkowania prowadzenia robót . 

Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 
a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza z miejsca wskazanego

przez Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawcę wodomierza. 
b)  pobór  energii  elektrycznej  na  potrzeby  budowy  odbywać  się  będzie  z  istniejącego  przyłącza

energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez
wykonawcę podlicznika energii. 

Dostawy mediów będą odbywać się na koszt Wykonawcy. 
1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji
technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dostarczona przez zamawiającego wymaga
uzupełnień,  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoŜy  je  do  akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. 

1.4 Niektóre okre  ś  lenia podstawowe   
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 



1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.3 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały uŜyte do wykonania
robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji nie został  określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący
do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.7 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu stwierdzającą
jego przydatność  do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  upowaŜnioną
do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4.8  Certyfikat  zgodności – dokument  wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji  wykazujący,  Ŝe
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z normą
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.4.9  Znak  zgodności  –  zastrzeŜony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany 

      wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.10 Wyrób budowlany – naleŜy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.11  Polecenia  Zamawiającego  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  w  formie  pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12  Ustalenia  techniczne  –  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. 

1.4.13  Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.14  Dokumentacja  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby,  rysunki i opisy słuŜące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę  obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe ksiąŜkę montaŜu. 

1.4.15 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi,  a  takŜe  DTR-ki,  instrukcje
obsługi i konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie terminu ich
zakończenia oraz jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub
upowaŜnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru). 
Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 

a) zagospodarowanie terenu budowy, 
b) ochrona środowiska, 
c)  zabezpieczenie  dostępu do mediów :  zainstalować  podliczniki  pomiarowe mediów (woda,  energia

elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
d) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego,

niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 



Polecenia  Zamawiającego  lub  upowaŜnionego  przez  niego  zarządzającego  realizacją  umowy  (np.
Inspektora  Nadzoru)  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie
Wykonawca. 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie  określonym  w  Umowie,  Zamawiający przekaŜe Wykonawcy  teren  robót  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Pozostałe
kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać  na swoje potrzeby we własnym zakresie i na własny
koszt. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,
opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację projektową. 

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą całości
wykonanych robót, w tym równieŜ: 

- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające uŜycie materiałów dopuszczonych do obrotu 
w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie
realizacji robót. 
1.5.3 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego lub upowaŜnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie
których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub
upowaŜnionego  przez  niego  zarządzającego  realizacją  umowy  (np.  Inspektora  Nadzoru),  który  dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytów ze skali rysunków. 
Dane  określone  w Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uwaŜane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą  być  jednorodne i wykazywać  bliską  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie
to  na  niezadowalającą  jakość  zrealizowanych  robót  budowlanych,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę  i  utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót  oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposaŜenia istniejących i uŜytych do realizacji robót od chwili przekazania Terenu
Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
Wykonawca w szczególności: 

(a)  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z
prowadzeniem prac i nienaruszalność  ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe na  własny koszt
zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupowaŜnionych, 

(b)  Dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające
Teren Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w strefie wykonywanych robót. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  zawarte  we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, Wykonawca będzie podejmował  kroki  Ŝeby stosować  się  do wszystkich przepisów i normatywów w
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać  działań  szkodliwych dla innych
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń  ,  hałasu  lub  innych  czynników
powodowanych jego działalnością. 



W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn.zm.), 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu
lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) moŜliwością powstania poŜaru, 
c) niszczeniem drzwostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  uŜycia.  Nie
dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stęŜeniu  większym  od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko. 
JeŜeli  Wykonawca  uŜył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących instalacji  naziemnych i  podziemnych  takich jak
rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i
zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Zamawiającego  o  kaŜdym  przypadkowym  uszkodzeniu  obcych
urządzeń  lub instalacji  i  będzie współpracował  przy ich naprawie,  udzielając wszelkiej  moŜliwej  pomocy,
która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.5.9 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposaŜenia na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych
z tytułu nadmiernego obciąŜenia osiowego pojazdów. 
1.5.10 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 

-  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  w  sprawie
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

-  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000  w  sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 

-  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999r  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach
energetycznych( Dz.U.1999.80.912 ) 



- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu prac. 

Uznaje  się,  Ŝe wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego. W miarę  postępu robót plac budowy powinien być  porządkowany, usuwane zbędne materiały,
sprzęt i zanieczyszczenia. 
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Zamawiającego powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Uznaje  się,  Ŝe wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.13. Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę i minie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości umowy.
W tym  celu  zawrze  stosowne  umowy ubezpieczenia  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych
wypadków pracowników oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami
budowlanymi  i  funkcjonowaniem  terenu  budowy,  a  takŜe  ruchu  pojazdów  w  związku  z  wykonywanymi
robotami.  Ubezpieczenie  powinno  obejmować  sprzęt,  urządzenia,  maszyny  i  roboty  zaangaŜowane  w
realizacji zamówienia 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  kaŜde  Ŝądanie  „Zamawiającego”  polisy
ubezpieczeniowej  i  dowodu  opłacenia  składek.  Niezawarcie  umowy  ubezpieczenia  będzie  stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje  się,  Ŝe wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.14. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca  uwzględni  w  cenie  ofertowej  wszystkie  prace  przygotowawcze  i  towarzyszące  związane  z
planowanymi robotami. 
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  budowlanych  wykonawca winien  odpowiednio  przygotować
teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a) ogrodzić teren robót, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia lub w celu zapobieŜenia
niebezpieczeństwu, jakie moŜe zagraŜać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do
miejsca wykonywania robót. 

b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych
przy robotach, 
c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

d)  wznieść  stosowne  do  potrzeb  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń
oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu  zmechanizowanego  lub
pomocniczego poza budynkami, 

e)  usuwać  z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące  stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

2. MATERIAŁY 
Zakup i  dostarczenie wszystkich  materiałów i  urządzeń  potrzebnych do wykonania umowy odbędzie  się
kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym
w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. jedn. Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto
powinny być zgodne z: 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
-  obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia



jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 
- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać aprobatę

techniczną  oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041), 

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE
(Dz.U.2004.195.2011). 

Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  uŜytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  (certyfikaty)  zgodności
potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane  od wybranego  dostawcy  w
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg asortymentów, z
zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  oraz poniesie
wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem
materiałów  do  robót.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi  na  danym  obszarze.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z Terenu robót. KaŜdy
rodzaj robót, w którym znajdują  się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą  zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i  uzyska zgodę  Zamawiającego o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzień  przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie
moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły). 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
uŜytkowania. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania  warunków Umowy lub
wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów oraz stan dróg. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.
Wykonawca będzie usuwać  na bieŜąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  oraz
wymaganiami Zamawiającego ( w tym równieŜ Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca  ustanawia  Kierownika  budowy  posiadającego  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Do kaŜdej z branŜ naleŜy ustanowić kierowników robót
posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branŜy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie wykonanych robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach
sformułowanych  w Umowie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  takŜe w normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą  wykonywane nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Celem  kontroli  jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
załoŜoną  jakość  robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  zastosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i przywołanych
wytycznych. 
Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Zamawiający natychmiast wstrzyma uŜycie  do robót badanych materiałów i  dopuści je do
uŜycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej
ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST, stosować  moŜna wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Koszt  wykonania  niezbędnych  pomiarów  i  badań
powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej kaŜdej z pozycji, której dotyczy. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do celów
kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Badania  kontrolne  mogą  być  przeprowadzone  w  przypadku
zakwestionowania  przez  Zamawiającego  wyników  badań  jako  niewiarygodnych.  Zamawiający  moŜe
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych
badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę. 

6.4 Atesty jako ści, certyfikaty i deklaracje dotycz ące materiałów i urz ądzeń 
Zamawiający dopuszcza do uŜycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą  z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2004.92.881)  oraz wykazujące pełną  zgodność  z
warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do uŜycia materiały które



posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą
lub aprobatą techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 
(1) Dokumenty dopuszczaj ące materiały i urz ądzenia do stosowania w budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą gromadzone
przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i winny
zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty te będą na
bieŜąco udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  będą  gromadzone  przez  Wykonawcę  w  wydzielonym  segregatorze.
Dokumenty te  stanowią  załącznik  do  protokołów odbiorowych  robót.  Winny być  udostępnione na kaŜde
Ŝyczenie Zamawiającego. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• protokół przekazania Terenu robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy cywilno-

prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły prób i rozruchu, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą  przechowywane przez Wykonawcę  w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
robót.  Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Zamawiającego i
przedstawiane  do  wglądu  na  jego  Ŝyczenie.  Dokumenty  składane  Zamawiającemu winny  być  wyraźnie
oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 

7. OBMIAR ROBÓT . 
W toku wykonanych robót będzie prowadzona KsiąŜka obmiarów, bowiem rozliczenie robót nastąpi zgodnie
z  ceną  kosztorysową  lub  cena  ryczałtowa  określona  przez  inwestora  za  całość  
wykonanych robót  - o ile nie nastąpią  inne uzgodnienia w tym zakresie określone w Umowie o realizację
Robót, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Jakichkolwiek  błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych  w Przedmiarze Robót  lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót i
nie daje podstaw do Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia. 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Obmiary będą  dokonywane w ilościach netto dla kaŜdego z elementów robót,  a zasady określania ilości
robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku miejsca szkice mogą  być  dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT . 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń  odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają  następującym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy. 



Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 
8.2.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie umoŜliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie  Inspektora
Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót,  które stanowią  zakończony
element całego zadania i dotyczy: 

a) kaŜdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, Ŝe podlega odbiorowi częściowemu, 
b)  kaŜdej  znaczącej  części  robót,  która  albo  została  ukończona,  albo  została  zajęta  lub  jest

uŜytkowana przez Zamawiającego, 
c) kaŜdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed ukończeniem. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie  Inspektora
Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  daty  skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót winno zostać  pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru
winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 
Odbiór  końcowy  będzie  przeprowadzony  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru ostatecznego
dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej
robót  na  podstawie  złoŜonych  dokumentów,  oceny  wizualnej  wykonanych  robót  oraz  zgodności  z  ST  i
Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
częściowych,  branŜowych,  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  W przypadku niewykonania  nakazanych
robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  Ŝe  jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega  w
poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu  na  estetykę,  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  jego  bezpieczeństwo,  Komisja  podejmie  decyzję  o
moŜliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

8.5. Dokumenty do odbioru Ko ńcowego Robót 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  pisemny  protokół  odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z
wymaganiami ST, 
• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 8.5.1) o
odpowiedniej szczegółowości umoŜliwiającej eksploatację, konserwację, regulacje i naprawy
zainstalowanych urządzeń i wyposaŜenia, 
• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleŜytego porządku i stanu terenu
budowy 
• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, przepisami i



obowiązującymi lub wskazanymi normami, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. 

W/w dokumenty naleŜy przekazać  Zamawiającemu nie później niŜ  na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem odbioru. 
W  przypadku  gdy,  według  Komisji  Odbiorowej  Zamawiającego  ,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  Komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję  Odbiorową  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione
przez  Zamawiającego  i  przekazane  Wykonawcy.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Wykonawca  dostarczy  przed  zakończeniem  robót,  po  jednym  egzemplarzu  kompletnych  instrukcji
eksploatacji  i  konserwacji  w  języku  polskim  dla  kaŜdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych. 
KaŜda instrukcja winna zawierać dane: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4.Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z numerami
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, zalecanymi
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela
producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.
8.5.2. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieŜąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju
materiałów, urządzeń,  lokalizacji  i wielkości robót.  Zmiany te naleŜy rejestrować  na komplecie rysunków,
wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
bieŜąco rysunki  powykonawcze,  w terminie  przez  niego wymaganym,  w celu  dokonania  ich przeglądu i
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Odbiór  ostateczny  (pogwarancyjny)  stanowi  ocenę  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych
elementów robót  w okresie gwarancyjnym  oraz prac związanych  z usuwaniem wad ujawnionych  w tym
okresie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest  zobowiązany wystąpić  do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczne przejęcie  robót  w
ciągu  21 dni  przed upływem  terminu gwarancji.  JeŜeli  Zamawiający nie  dokona odbioru  i  nie  podpisze
protokołu  odbioru  i  przejęcia  robót  w  terminie  28  dni  od  daty  otrzymania  powiadomienia,  to  będzie  się
uwaŜało, Ŝe roboty zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca jest  zobowiązany przed złoŜeniem oferty uzyskać  wszelkie  potrzebne  informacje  dotyczące
warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań  technicznych oraz materiałów niezbędnych do
wykonania  zamówienia oraz informacji  dotyczących ryzyka  i  trudności  oraz wszelkich okoliczności,  jakie



mogą mieć wpływ na wartość złoŜonej oferty przetargowej. 
Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  lub  cena  ryczałtowa  określona  przez
inwestora za całość wykonanych robót . 
Cena  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej. 
Cena będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  dotyczące
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać

podatku VAT. 
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z
projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(jeśli  był  sporządzony).  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą  na podstawie ilości
wykonanych  faktycznie  robót  i  ceny  jednostkowej  określonej  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  w
kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 
10.1. Normy i normatywy . 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują  się  na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe,
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie później niŜ  30 dni przed datą  składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi
w Polsce.  Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania  innych  norm krajowych,  które obowiązują  w
związku z wykonaniem prac objętych Umową  i  stosowania ich postanowień  na równi z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił
się z treścią i wymaganiami norm. 

10.2. Ogólne przepisy prawne . 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.) 
2. PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 
3. PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 ) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.) 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
11.Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 
12.  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999r  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 
13.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  z  dnia  24  sierpnia  2004  w  sprawie  ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 
14.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  w  sprawie  sposobów deklarowania
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041), 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu



oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 


