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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1.  Specyfikacja  Techniczna  ST-450.0.00  “Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wspólnych

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane
w wyniku prowadzonych prac budowlanych w zakresie robót budowlanych przy kanalizacji
sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków oraz rowem

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 
 BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBANI
1.1.3. Adres inwestycji: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBANI
96-206 Sadkowice
dz. nr ewid. 599/1

pow. rawski woj. łódzkie
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.1.4.1. Zamawiający : 

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

pow. rawski woj. łódzkie
1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 
1.1.4.3. Organ Nadzoru Budowlanego : 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje  Techniczne  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  naleŜy
odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1. oraz w
budowlanej  dokumentacji  projektowej  dostarczonej  przez Zamawiającego na potrzeby realizacji
kontraktu. 
1.2.1. Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkim specyfikacjami
zawartymi w opracowaniu projektowym.
1.2.2. NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku
polskim. 
1.3 Zakres Robót obj  ę  tych ST   
1.3.1.  Zakres  robót  obejmuje  wszelkie  działania  związane  z  przygotowaniem  terenu  robót,
robotami technologicznymi oraz robotami budowlanymi. 
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. 
1.3.2. Lokalizacja robót 
Roboty objęte zamówieniem dotyczą obiektu wg pkt 1.1.1.. 
1.3.3. Istniejący stan obiektu. 
Teren zielony. 
1.3.4. Ogólne uwarunkowania prowadzenia robót . 

Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 
a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza z miejsca
wskazanego przez Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawcę wodomierza. 

b) pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza
energetycznego,  z  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  po  uprzednim
zamontowaniu przez wykonawcę podlicznika energii. 

Dostawy mediów będą odbywać się na koszt Wykonawcy. 
1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji robót okaŜe się,  Ŝe dostarczona przez
zamawiającego wymaga uzupełnień,  wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i
przedłoŜy je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

1.4 Niektóre okre  ś  lenia podstawowe   



UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.4.2  Kierownik  budowy  -  osoba wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.3  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.
Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.4  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział  tolerancji nie został  określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
słuŜący  do  odnotowywania  wydarzeń  zaistniałych  w  toku  wykonywania  zadania
budowlanego  ,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów,  przekazywania  poleceń  i
korespondencji technicznej między Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.6  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej. 

1.4.7  Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu
stwierdzającą  jego przydatność  do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę  upowaŜnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych  zgodnie  z  aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4.8  Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji
wykazujący,  Ŝe  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iŜ  naleŜycie  zidentyfikowano
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami
normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.4.9 Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany 

      wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym. 

1.4.10 Wyrób budowlany – naleŜy rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość uŜytkową. 

1.4.11 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
budowy. 

1.4.12  Ustalenia  techniczne  –  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.13 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.14  Dokumentacja  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  słuŜące  realizacji  obiektu,  operaty
geodezyjne  i  ksiąŜkę  obmiarów,  a w przypadku realizacji  obiektów metodą  montaŜu –
takŜe ksiąŜkę montaŜu. 

1.4.15  Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a



takŜe DTR-ki, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych
w toku realizacji robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i  ścisłe przestrzeganie
terminu ich zakończenia oraz jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich
zgodność  z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem bioz oraz
poleceniami Zamawiającego lub upowaŜnionego przez niego zarządzającego realizacją  umowy
(np. Inspektora Nadzoru). 
Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 

a) zagospodarowanie terenu budowy, 
b) ochrona środowiska, 
c) zabezpieczenie dostępu do mediów : zainstalować  podliczniki pomiarowe mediów (woda,

energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
d)  zapewnienie  zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-

socjalnego,  niedopuszczenie  do  pracy  w warunkach niebezpiecznych  i  szkodliwych  dla
zdrowia. 

Polecenia Zamawiającego lub upowaŜnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np.
Inspektora Nadzoru) będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu
poniesie Wykonawca. 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
W  terminie  określonym  w  Umowie,  Zamawiający  przekaŜe  Wykonawcy  teren  robót  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót. Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby
we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający  przekaŜe  Wykonawcy  wraz  z  Umową  na  wykonanie  Robót  Dokumentację
projektową. 

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca  w  ramach  ceny  ofertowej  winien  wykonać  i  skompletować  dokumentację
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym równieŜ: 

- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające uŜycie materiałów dopuszczonych do obrotu 
w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe
w trakcie realizacji robót. 
1.5.3 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
przez  Zamawiającego  lub  upowaŜnionego  przez  niego  zarządzającego  realizacją  umowy  (np.
Inspektora Nadzoru) stanowią  część  Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w Dokumentach Przetargowych na
podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego lub upowaŜnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora
Nadzoru),  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z Dokumentacją  Projektową  i
ST. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST będą  uwaŜane za  wartości  docelowe,  od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy



materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  zrealizowanych robót budowlanych, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  i  utrzymanie  bezpieczeństwa  Terenu  Robót  oraz
wszystkich materiałów i elementów wyposaŜenia istniejących i uŜytych do realizacji robót od chwili
przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
Wykonawca w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z
prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe na własny
koszt zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupowaŜnionych, 

(b)  Dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające Teren Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w strefie
wykonywanych robót. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  Ŝe  jest
włączony w cenę umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji,
do  czasu  zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  kroki  Ŝeby  stosować  się  do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w
zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn.zm.), 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-  podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i

norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie  i  wokół  Terenu Robót  oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się  do tych wymagań  Wykonawca będzie miał  szczególny
wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) moŜliwością powstania poŜaru, 
c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 



Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko. 
JeŜeli  Wykonawca uŜył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uŜycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagroŜenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
takich jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na terenie
prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje Ŝeby
te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robót. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Zamawiającego  o  kaŜdym  przypadkowym  uszkodzeniu
obcych urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  ich  naprawie,  udzielając  wszelkiej
moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.5.9 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciąŜenia na oś  przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich uszkodzeń wynikłych z tytułu nadmiernego obciąŜenia osiowego pojazdów. 
1.5.10 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

-  Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 

-  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  w
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

-  Rozporządzeniu  Ministra Pracy Ministra Polityki  Społecznej  z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa  Ministra  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych
( Dz.U.2000.26.313) 

-  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999r  w  sprawie  ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach
energetycznych( Dz.U.1999.80.912 ) 

-  pozostałe  obowiązujące  przepisy  prawne  określające  wymagania  bhp przy  wykonywaniu
prac. 

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru końcowego. W miarę  postępu robót plac budowy powinien być  porządkowany,
usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Zamawiającego
powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niŜ  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego
polecenia. 
1.5.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i



będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod. 
Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.13. Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę i minie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości
umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w
związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich,  za  szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takŜe
ruchu pojazdów w związku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt,
urządzenia, maszyny i roboty zaangaŜowane w realizacji zamówienia 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  kaŜde  Ŝądanie  „Zamawiającego”  polisy
ubezpieczeniowej  i  dowodu  opłacenia  składek.  Niezawarcie  umowy  ubezpieczenia  będzie
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.14. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca  uwzględni  w  cenie  ofertowej  wszystkie  prace  przygotowawcze  i  towarzyszące
związane z planowanymi robotami. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  wykonawca  winien  odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a)  ogrodzić  teren  robót,  gdy  jest  to  konieczne  ze  względu  na ochronę  mienia  lub  w  celu
zapobieŜenia  niebezpieczeństwu,  jakie  moŜe  zagraŜać  w  czasie  wykonywania  robót
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. 

b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych
przy robotach, 
c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

d) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i
urządzeń  oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

e) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

2. MATERIAŁY 
Zakup  i  dostarczenie  wszystkich  materiałów  i  urządzeń  potrzebnych  do  wykonania  umowy
odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały,  których Wykonawca uŜyje do wbudowania  muszą  odpowiadać  warunkom
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. jedn. Dz.U.2006.156
poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z: 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
-  obwieszczeniem  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  z  dnia  24  sierpnia  2004  w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 
- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać

aprobatę  techniczną  oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia
2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w
ocenie  zgodności,  oraz sposobu oznaczania  wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011). 



Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  uŜytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  (certyfikaty)
zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane  od  wybranego
dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przechowywania  i  składowania  materiałów  wg
asortymentów,  z  zachowaniem bezpieczeństwa,  w sposób zapewniający ich właściwą  jakość  i
przydatność do robót. 
2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót.  Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie
zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym  obszarze.  Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła. 
2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu robót.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  robót  w  miejscach
uzgodnionych  z  Zamawiającym lub  poza  Terenem robót  w miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę Zamawiającego o
swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły). 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
Umowy lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony
do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i  właściwości przewoŜonych materiałów oraz stan
dróg.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 



Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robot,  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonanych robót,  za  ich zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym równieŜ Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  .  Do  kaŜdej  z  branŜ  naleŜy  ustanowić
kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branŜy. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  zakresie  wykonanych
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
Decyzje  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Celem  kontroli  jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość
zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są
określone w ST, normach i przywołanych wytycznych. 
Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą  tak powaŜne,
Ŝe mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma uŜycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej
ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  moŜna wytyczne
krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Koszt  wykonania
niezbędnych pomiarów i  badań  powinien  zostać  uwzględniony  w cenie  jednostkowej  kaŜdej  z
pozycji, której dotyczy. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do
celów  kontroli  jakości  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy. 
Zamawiający,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone
w  przypadku  zakwestionowania  przez  Zamawiającego  wyników  badań  jako  niewiarygodnych.
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych badań  wykaŜą,  Ŝe raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub



dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów  i  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4 Atesty jako ści, certyfikaty i deklaracje dotycz ące materiałów i urz ądzeń 
Zamawiający dopuszcza do uŜycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujące
pełną  zgodność  z  warunkami  wymaganymi  w  Specyfikacjach  Technicznych.  Zamawiający
dopuszcza  do uŜycia  materiały  które  posiadają:  certyfikat  na znak  bezpieczeństwa,  deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną. 
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  kaŜda  partia
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej
cechy. 
Produkty przemysłowe będą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
JeŜeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  materiałów  z  wymaganiami  ST  to  takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 
(1) Dokumenty dopuszczaj ące materiały i urz ądzenia do stosowania w budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki  badań  będą
gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do
odbioru robót i winny zostać  przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego
dotyczą. Dokumenty te będą na bieŜąco udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty  materiałów,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  będą  gromadzone  przez  Wykonawcę  w
wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią  załącznik do protokołów odbiorowych robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• protokół przekazania Terenu robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy

cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły prób i rozruchu, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla  Zamawiającego  i  przedstawiane  do  wglądu  na  jego  Ŝyczenie.  Dokumenty  składane
Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
W  toku  wykonanych  robót  będzie  prowadzona  KsiąŜka  obmiarów,  bowiem  rozliczenie  robót
nastąpi zgodnie z ceną  kosztorysową lub cena ryczałtowa określona przez inwestora za całość  
wykonanych robót  - o ile nie nastąpią  inne uzgodnienia w tym zakresie określone w Umowie o
realizację Robót, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót i nie daje podstaw do Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia. 
7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla kaŜdego z elementów robót, a zasady określania



ilości robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą  być  dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 
8.2.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie
Inspektora Nadzoru i  jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni
roboczych  od  daty  skutecznego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  oraz  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  które  stanowią
zakończony element całego zadania i dotyczy: 
a) kaŜdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, Ŝe podlega odbiorowi częściowemu, 
b) kaŜdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest
uŜytkowana przez Zamawiającego, 

c)  kaŜdej  części  robót,  którą  Zamawiający  wybrał  celem zajęcia  lub  uŜytkowania  przed
ukończeniem. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie
Inspektora Nadzoru i  jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  5  dni
roboczych  od  daty  skutecznego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  oraz  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót winno zostać  pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę  Inspektorowi
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o
gotowości do odbioru winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niŜ  w ciągu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Pozostałe  wymagania  odnośnie  zgłaszania  robót  do  odbioru  zawiera  wzór  umowy.  Odbioru
ostatecznego  dokona  Komisja  Odbiorowa  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja
dokona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie  złoŜonych  dokumentów,  oceny  wizualnej
wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się
z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  częściowych,  branŜowych,  zanikających  i



ulegających  zakryciu.  W  przypadku  niewykonania  nakazanych  robót  poprawkowych,  Komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję,  Ŝe jakość  wykonanych robót  nieznacznie odbiega w
poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma
większego wpływu  na  estetykę,  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  jego bezpieczeństwo,  Komisja
podejmie decyzję o moŜliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

8.5. Dokumenty do odbioru Ko ńcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny protokół odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z wymaganiami
ST, 
• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 8.5.1) o
odpowiedniej szczegółowości umoŜliwiającej eksploatację, konserwację, regulacje i naprawy
zainstalowanych urządzeń i wyposaŜenia, 
• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleŜytego porządku i stanu terenu
budowy 
• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, przepisami i
obowiązującymi lub wskazanymi normami, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. 
W/w  dokumenty  naleŜy  przekazać  Zamawiającemu  nie  później  niŜ  na  3  dni  robocze  przed
wyznaczonym terminem odbioru. 
W  przypadku  gdy,  według  Komisji  Odbiorowej  Zamawiającego  ,  roboty  pod  względem
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  Komisja  w
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  termin  na  uzupełnienie  dokumentacji  powykonawczej  i
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Odbiorową  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  przez  Zamawiającego  i  przekazane  Wykonawcy.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji
eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną  poinformowani  ich producenci i/lub
dostawcy zaś  wynikające stąd koszty zostaną  uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia
lub systemu. 

Instrukcje muszą  być  kompletne i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
KaŜda instrukcja winna zawierać dane: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4.Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 



15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i
trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością
smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego
przedstawiciela producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych. 
8.5.2. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieŜąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  naleŜy  rejestrować  na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  do  tego  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego
wymaganym, w celu dokonania ich przeglądu i  sprawdzenia.  Po zakończeniu robót  kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Odbiór  ostateczny  (pogwarancyjny)  stanowi  ocenę  zachowania  wymaganej  jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie. 
Protokół  ostatecznego  odbioru  i  przejęcia  robót  zostanie  podpisany  po  zakończeniu  okresu
gwarancyjnego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wystąpić  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o
ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. JeŜeli Zamawiający
nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i przejęcia robót w terminie 28 dni od daty
otrzymania  powiadomienia,  to  będzie  się  uwaŜało,  Ŝe  roboty  zostały  odebrane,  a  protokół
wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca  jest  zobowiązany  przed  złoŜeniem  oferty  uzyskać  wszelkie  potrzebne  informacje
dotyczące  warunków  miejscowych,  rozmiaru  i  natury  robót,  rozwiązań  technicznych  oraz
materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności
oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złoŜonej oferty przetargowej. 
Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  lub  cena  ryczałtowa  określona
przez inwestora za całość wykonanych robót . 
Cena  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej. 
Cena będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość  pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
•  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty  dotyczące  oznakowana  robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz
prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy

wliczać podatku VAT. 
W  ramach  zaoferowanej  ceny  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  wszystkich  prac



wynikających  z  projektu  technicznego  i  ST  stanowiących  podstawę  określenia  przedmiotu
zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą
na  podstawie  ilości  wykonanych  faktycznie  robót  i  ceny  jednostkowej  określonej  dla
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy . 
Specyfikacje  Techniczne  w  róŜnych  miejscach powołują  się  na  Polskie  Normy (PN),  przepisy
branŜowe,  instrukcje.  NaleŜy  je  traktować  jako  integralną  część  i  naleŜy  je  czytać  łącznie  z
dokumentacją  projektową  i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  w związku z wykonaniem prac objętych
Umową  i stosowania ich postanowień  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.  Zakłada się,  iŜ  Wykonawca dogłębnie zaznajomił  się  z  treścią  i
wymaganiami norm. 

10.2. Ogólne przepisy prawne . 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.) 
2. PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 
3. PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 ) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie  bezpieczeństwa  Ministra  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych
(Dz.U.2000.26.313) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.) 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
11.Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 
12. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach  energetycznych
( Dz.U.1999.80.912 ) 
13.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  z  dnia  24  sierpnia  2004  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 
14.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE
(Dz.U.2004.195.2011). 


