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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączeń Lokalnej Oczyszczalni Ścieków przy
Zespole Szkół w Lubani

1.2 Podstawowe Dane Techniczne :

1.1 Wymiana zabezpieczeń w tablicy TG po zmianie zasilacza Tablicy do Złącza
Kablowego Z1a. 

1.2 Zasilacz Tablicy TG: kabel 5xLY50mm2,
1.3 Wykonanie Zabezpieczeń nadprądowych i róŜnicowoprądowych wraz z

uziemieniem.
1.4 Wykonanie dodatkowej skrzynki wraz z zabezpieczeniami
1.5 Doprowadzenie zasilacza ze skrzynki do pompy (częściowo w budynku: korytkami

typu Suwałki) i częściowo w terenie.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi część dokumentacji  przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu robót zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych
określonego w pkt 1.1

1.4 Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej

1.4.1 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wymagań dla Budowy
Modułowego Systemu Zaplecza Boisk Sportowych Szatniowo –
Magazynowego Standard Plus. Wszelkie prace związane z wykonaniem
obiektu opisane są wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV następującymi
kodami:

1.4.1.145112100-6 – Roboty w zakresie kopania rowów
1.4.1.245112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
1.4.1.345311100-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
1.4.1.445311200-2 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
1.4.1.545300000-2 – Roboty instalacyjne w budynkach
1.4.1.645131000-2 – Roboty instalacyjne elektryczne
1.4.1.745311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.4.1.845317000-2 – Inne instalacje elektryczne
1.4.1.945317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
1.4.1.1045113000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych
1.4.1.1145231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
1.4.1.1245232200-4 – Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
1.4.1.1345232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

1.4.2 Szczegółowy zakres Robót Budowlanych objętych ofertą z uwzględnieniem
podstawowych ilości i asortymentów opracowany jest w ślepych kosztorysach
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opartych o przedmiary robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje
indywidualne.

1.4.3 Przewidziany zakres Robot obejmuje:

1.4.3.1 Wymianę zasilacza Tablicy TG ze Złącza Kablowego Z1a.
1.4.3.2 Wymianę przekładników prądowych na 100/5A kl. 0,5 zgodnie z wydanymi

Warunkami Zasilania.
1.4.3.3 Zainstalowanie rozłączników, zabezpieczeń nadprądowych oraz

róŜnicowoprądowych zgodnie z projektem.
1.4.3.4 Wykonanie i zasilenie skrzynki wraz z podłączeniem jej do Tablicy TG.
1.4.3.5 Wykonanie zasilacza pompy wraz z uziemieniem na całej długości bednarką

stalową ocynkowaną zgodnie z projektem.
1.4.3.6 UłoŜenie zasilacza zgodnie z projektem częściowo w korytkach typu Suwałki i

częściowo w ziemi (w tym równieŜ odcinkami w rurze ochronnej typu AROT
DVK 50), wraz z wykonaniem odpowiedniego oznakowania i przekrycia
kabla 

1.4.3.7 Podłączenie tablicy pompy.
1.4.3.8 Sprawdzenie poprawności działania układu i wykonanie Dokumentacji

Powykonawczej 

1.5 Określenia podstawowe

Określenia podane w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zgodne są z
odpowiednimi Normami i Specyfikacją Techniczną Ogólną.

1.6 Odpowiedzialność Wykonawcy Robót: 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za:

1.6.1  Jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w STO.

1.6.2 Opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003 r. Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.6.3 Szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami

1.6.4 Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami
niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilaniu placu Budowy w energię
elektryczną i wodę.

1.6.5 Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i
zawartych w Projekcie Budowlanym i Budowlano – Wykonawczym oraz
kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek,
zaleceń i obowiązków.
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1.6.6 Zapewnienie ciągłego nadzoru nad prowadzonymi Robotami przez
Kierownika Budowy, posiadającego stosowne uprawnienia.

1.6.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostępem osób postronnych oraz
zapewnienie Bezpieczeństwa na Budowie, ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki terenu budowy – Zespół Szkół.

1.6.8 Utrzymanie dróg dojazdowych do placu Budowy w naleŜytym porządku
(zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych –
Dz. U. z 2000r. nr.71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

1.6.9 Prowadzenie Robót w taki sposób, by zapewnić ciągły ruch pieszy i moŜliwie
do minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji.

1.6.10 Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na Budowę.

1.6.11 Wywóz ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzów i odpadów na składowisko
odpadów komunalnych.

1.6.12 Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia Dokumentacji odbiorczej dla zakresu Robót objętych Umową.

1.6.13 Wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe Ŝądać ponownych badań
gruntu, jakie uzna za konieczne.

1.6.14 Oznakowanie i Ogrodzenie Terenu Budowy – umieszczenie tablic
informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

1.6.15 PrzewoŜenie Materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych.

1.6.16 Stosowanie przy realizacji Robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju
parametry techniczne i dopuszczenie do UŜytkowania.

1.6.17 Zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poŜ.

1.6.18 Udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem. 

1.6.19 Terminowość wykonania zgodnie z odrębnymi ustaleniami zawartymi w
Umowie.

2. MATERIAŁY:

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 2

2.1 Materiały podstawowe uŜyte do wykonania obiektu:
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2.1.1 Zasilacze:
2.1.1.1 5 x LY 50mm2 – podłączenie tablicy TG ze Złącza Kablowego Z1a
2.1.1.2 YKY 5 x 6mm2 – zasilacz pompy

2.1.2 Rozprowadzenie zasilaczy: 
a) Podtynkowo – zasilacz Tablicy TG
b) W korytkach typu SUWAŁKI – wewnątrz budynku
c) W rurach typu AROT DVK 50 – przy wyjściu z budynku, wejściu do

tablicy oraz w miejscach skrzyŜowań kabla zasilającego z innymi
sieciami

2.1.2 Zabezpieczenia:
2.1.2.1 FE/Zn 25 x 4mm2 – Bednarka stalowa ułoŜona równolegle do kabla

YKY 5x6mm2
2.1.2.2 IWO 100/5A kl. 0.5 – Wymieniony przekładnik prądowy z IWO 75/5A
2.1.2.3 FR 531 100A – rozłącznik
2.1.2.4 4xDEHNGUARD 275T – ochronnik przepięć typ C
2.1.2.5 S303 C20 – zabezpieczenie nadprądowe w obudowie S-4
2.1.2.6 Wyłączniki róŜnicowoprądowe Izn=30mA

2.1.3 Oznakowanie i ułoŜenie::
a) Zgodnie z PN – 76/E - 05125
b) Kabel w terenie ułoŜony w wykopie na głębokości 70 cm na 10 cm

podsypce piaskowej, przykryty 10 cm warstwą piasku i oznakowany
folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, a następnie
zasypany warstwą ziemi do wyrównania terenu

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętów, ich sposobu doboru i zastosowania podano w
Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętów, ich sposobu doboru i zastosowania podano w
Specyfikacji Technicznej Ogólnej pkt. 4

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące Robót i ich prowadzenia podano w Specyfikacji Technicznej
Ogólnej pkt. 5

5.1 Przed przystąpieniem do realizacji Robót Wykonawca opracuje:
5.1.1 Projekt zagospodarowania Placu Budowy, który powinien się składać

z części opisowej i graficznej
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5.1.2 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
5.1.3 Harmonogram Robót
5.1.4 Projekt Organizacji Budowy

5.2 Wykonanie Obiektu (Zakres Robót wyszczególniony w pkt 1.4 „Zakres Robót
Objętych w Specyfikacji Technicznej”)

5.3 Realizacja.
Wszelkie prace przy obiekcie winny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi
Normami, Przepisami Prawa Budowlanego i Przepisów dotyczących tych prac,
jak równieŜ winny być prowadzone ze szczególną starannością z zachowaniem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program Zapewnienia Jakości.

6.1.1 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, SST.

6.1.2 Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
−Harmonogram
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych Elementów Robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium

własnego lub Laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis

pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na Budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i

załadunku Materiałów, zasilaczy itp.,
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw
Materiałów, podłączania  poszczególnych elementów.

6.2 Zasady Kontroli Jakości Robót

6.2.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane. 

6.2.2 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie
realizacji robót, odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleŜytą
staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagroŜone jest karami, jeŜeli
realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób
raŜący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego.

6.2.3 Inspektor nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania robót
budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi. 

6.2.4 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
ich zgodność z Dokumentacją i wymaganiami ST odpowiedzialny
jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieŜąco w miarę
postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić o uŜycia materiały posiadające:

a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:
• z Polską Normą,
• aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie

ustanowiono polskiej normy. 

6.2.5 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są
wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty

Strona:Strona: 9



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST
BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBANIBUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBANI

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań.

6.2.6 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót

6.2.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości Robót i
stosowanych Materiałów.

6.2.8 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to
personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów
oraz Robót.

6.2.9 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie Próbek

6.3.1 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.3.2 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w
pobieraniu próbek. 

6.3.3 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

6.3.4 Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek – w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.

6.3.5 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4 Badania i Pomiary.
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6.4.1 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm. 

6.4.2 W przypadku, gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. 

6.4.4 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z Badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania Prowadzone Przez Inspektora Nadzoru

6.6.1 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
Materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6.2 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
Laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
SST. 

6.6.3 W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7 Certyfikaty i Deklaracje

6.7.1 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i Materiały,
które:
− posiadają Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
− posiadają Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z: Polską Normą lub
Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte Certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

6.7.2 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są
wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te Dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

6.7.3 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do końca Okresu Gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy „Prawo Budowlane”
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu Bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony Budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są:

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
• Kierownik Budowy,
• Projektant,
• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
• Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.
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Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej,
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• Przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w robotach, 
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

częściowych i końcowych odbiorów robót,
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w

Dokumentacji projektowej,
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• Dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• Wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je

przeprowadzał,
• Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłoŜone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru
wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska.
Dziennik  Budowy niezaleŜnie  od  podstawowych  informacji  o  danej  budowie  i  bieŜących
informacji  oraz  warunkach,  musi  zawierać  między  innymi  zgłoszenie  przez  Wykonawcę
poszczególnych elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie
dokonania tego odbioru.
Dziennik  Budowy  spełnia  równieŜ  rolę  ksiąŜki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

6.8.2. Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, Deklaracje Zgodności lub Certyfikaty Zgodności
Materiałów, orzeczenia o Jakości Materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót.
Winny one być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Pozostałe Dokumenty Budowy
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Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 – 6.8.2,
następujące Dokumenty:

− Pozwolenie na Budowę,
− Protokoły Przekazania Terenu Budowy,
− Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
− Protokoły Odbioru Robót,
− Protokoły z narad i ustaleń,
− Operaty Geodezyjne,
− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
− Wyniki i protokoły z pomiarów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne Zasady Obmiaru Robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych  w  przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru

7.2 Księga Obmiaru

Księga  Obmiaru  stanowi  podstawowy  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu  kaŜdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza się  w
sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do
Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę
do rozliczeń. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych
świadectw lub opinii  nie mogą  być  realizowane płatności.  W uzasadnionych przypadkach
Inspektor nadzoru moŜe wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe.
W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi
być prowadzona. 

7.3 Zasady Określania Ilości Robót I Materiałów

Strona:Strona: 14



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST
BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBANIBUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBANI

Zasady określania ilości podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub w
KNR-ach i innych katalogach.
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,
objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
KsiąŜce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym
m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym

  

7.4 Urządzenia I Sprzęt Pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.5. Czas Przeprowadzania Obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje Odbiorów Robót:

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym Odbiorom:
− Odbiorowi Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,
− Odbiorowi Częściowemu,
− Odbiorowi Ostatecznemu (końcowemu),
− Odbiorowi Pogwarancyjnemu.

8.1.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Nadzorowi  Inwestorskiemu  do
odbioru wszystkie roboty zanikające.
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8.1.2. Odbiory  częściowe  powinny  być  prowadzone  dla  robót  wyszczególnionych
odrębnie  w  harmonogramie  realizacji  robót.  Przy  odbiorze  częściowym
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
• Obmiar  robót  podlegających  odbiorowi,  o  ile  konieczność  wykonania

obmiaru określa kontrakt 
• Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z

Dokumentacją  i  ST,  uŜycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości
wykonania  i  montaŜu  oraz  zgodności  z  normami  i  przepisami
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu

8.1.3. Odbiór  końcowy  przeprowadzany  jest  dla  całości  inwestycji.  Przy  odbiorze
końcowym  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• Dziennik Budowy
• Dokumentację powykonawczą
• Dokumentację geodezyjną powykonawczą
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
• Oświadczenia  właściwych:  Inspekcji  Sanitarnej,  Inspekcji  Pracy,

Państwowej StraŜy PoŜarnej i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie
sprzeciwianiu się odbiorowi

• Uzyskane  na  rzecz  Inwestora  pozwolenie  na  uŜytkowanie  obiektu
budowlanego

• Odbiór  końcowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z
Dokumentacją i 

ST,  uŜycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i
montaŜu oraz zgodności z 

normami  i  przepisami  obowiązującymi  przy  realizacji
przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności
gwarancji.  Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  przeprowadzaniu  oględzin
wszystkich elementów objętych gwarancją.

8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
następujących czynności:

• Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu,
• Sprawdzenia,  czy  urządzenia  dostarczone  są  kompletne  oraz  czy

odpowiadają parametrami 
technicznymi  urządzeniom  zaprojektowanym  i  zamówionym,  a

takŜe czy w komplecie są karty
           gwarancyjne oraz certyfikaty,
• Oceny kosztorysowej,
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• Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

8.2 Odbiór Robót Zanikających I Ulegających Zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym  dokonanie  odbioru  robót  jest  protokół  sporządzony  przez
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.3 Odbiór Odcinka Robót

Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy
kaŜdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania.

8.4 Odbiór Części Robót

Odbiór części robót dotyczy:

a) kaŜdej  znaczącej  części  robót  stałych,  która albo została  ukończona,  albo
została zajęta lub jest uŜytkowana przez Zamawiającego,

b) kaŜdej  części  robót  stałych,  którą  Zamawiający wybrał,  celem zajęcia lub
uŜytkowania przed zakończeniem.

8.5 Odbiór Końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  kontrakcie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.6.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją i ST.
W toku  odbioru końcowego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  i  ST z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona
potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w kontrakcie.
Po  pozytywnym  wyniku  Prób  Końcowych  przewidzianych  kontraktem  Inspektor  nadzoru
wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i
wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym.

8.6 Dokumenty Do Przejęcia Końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Specyfikacje Techniczne,
• Dokumentację powykonawczą
• Uwagi  i  zalecenia  Inspektora nadzoru,  zwłaszcza przy  odbiorze robót

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zaleceń,

• Recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone,
• Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,

zgodne z ST,
• Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych

materiałów zgodnie z ST,
• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą  gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.7 Odbiór Ostateczny (Po Okresie Gwarancyjnym)

Odbiór ostateczny /  odbiór pogwarancyjny robót  /  nastąpi  protokołem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą  płatności  jest  obmierzona ilość  robót  wykonanych przez Wykonawcę  zgodnie z
kontraktem.  Do  obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  ceny  jednostkowe
skalkulowane  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji
Przedmiaru Robót.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość  (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Przedmiaru  Robót  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w Dokumentacji .
Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na Plac Budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
-  koszty pośrednie,  w skład których wchodzą:  płace personelu i  kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg  dojazdowych,  itp.,  koszty  dotyczące
oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
 mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,
-  podatki  obliczone zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale z  wyłączeniem podatku
VAT.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi  uwzględniać  następujące  koszty
związane z prowadzeniem robót:

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- wywóz odpadów.
- rekultywację terenu
- obsługę geodezyjną
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Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym
Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  moŜliwość  Ŝądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie robót objętych tą pozycją.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać:
 Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia
zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do
stanu  pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy,
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy,

9.2.2. Podstawy płatności
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne,
oświetlenie,  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
- demontaŜ zamontowanych urządzeń tymczasowych,
- prace porządkowe.

9.3. Tablice Informacyjne Oraz Ogłoszenie Zawierające Dane Dotyczące Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany:
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile
na zdanie  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę,
-  wykonać,  umieścić  i  zabezpieczyć  w sposób trwały  przed zniszczeniem ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
-  zawierać  informacje  o  rodzaju  prowadzonych  robót  budowlanych,  adresie  robót,
numerze  pozwolenia  na  budowę;  dane:  organu  nadzoru  budowlanego,  Inwestora,
Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych,
- posiadać wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej  powinny być  wykonane na sztywnej  płycie koloru
Ŝółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niŜ 2 m.

Ogłoszenie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
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-  maksymalną  liczbę  pracowników  zatrudnionych  na  budowie  w  poszczególnych
okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca
jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.
Roboty  będą  wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  i
przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Wykaz WaŜniejszych Aktów Prawnych, Norm i Przepisów Obowiązujących w
Polsce Dotyczących Przedsięwzięcia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

3. Dz.  U.  1998  nr  107,  poz.  679  –  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i  kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
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5. Dz.  U.  1998  nr  113,  poz.  728  –  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego
wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej

7. Dz.  U.  2002  nr  151,  poz.  1256  –  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27
sierpnia  2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów robót  budowlanych,
stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r.  w sprawie dziennika budowy, montaŜu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

9. Dz.  U.  nr  169,  poz.  1650  –  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki
Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu
rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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